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CONVENTION DE TRANSFERT TEMPORAIRE DE MAITRISE D’'OUVRAGE

AMENAGEMENT CYCLABLE




Entre les soussignés :

La Commune de Briatexte dont le siége est situé 2 Place Monument — 81390 Briatexte

Représentée par son Maire, Monsieur Richard ANGOSTO agissant en vertu de la délibération du conseil municipal
n°D2026-03-28-01 en date du 28 mars 2026.

Ci-aprés désignée par « la Commune »

Et

La Communauté d'Agglomération Gaillac-Graulhet dont le siége est situé a Le Nay - Técou 81600

Représentée par son Président, Monsieur Christophe GOURMANEL, agissant en vertu de la délibération du conseil

communautaire n° en date du

Ci-aprés désignée par « la Communauté d'agglomération »



PREAMBULE

Vu la loi 3DS n°2022-217 du 21 février 2022 relative a la différenciation, décentralisation, déconcentration portant
diverses mesures de simplification de I'action publique locale étendant la possibilité de recourir au transfert de
maitrise d’ouvrage ;

Vu le code de la commande publique et notamment les articles L2211-1 et suivants ;
Vu le code de la voirie routiére ;

Vu l'arrété préfectoral du 22 octobre 2025 portant sur les statuts de la Communauté d’agglomération et notamment
l'article 6.1.2 sur I'organisation de la compétence Mobilité ;

Vu les délibérations en date du 13 février 2017 et du 9 avril 2018 portant modification statutaire et prise de
compétence en matiére de voirie avec la définition de la voirie d’intérét communautaire,

Vu la délibération du 16 décembre 2019 par laquelle le Conseil communautaire a approuvé son Plan Mobilité,

Vu la délibération du 03 avril 2023 par laquelle le Conseil communautaire a approuvé son schéma directeur cyclable
communautaire,

Vu la délibération en date du 08 juillet 2024 révisant le schéma directeur cyclable communautaire,

Vu le reglement d’intervention financiére du schéma directeur cyclable communautaire approuvé le 08 juillet 2024,

Considérant la volonté de la Communauté d’agglomération, en tant qu’Autorité Organisatrice de la Mobilité, de définir
une politique et une gouvernance de réalisation des voies cyclables, partagées et concertées, avec les partenaires
du territoire,

Considérant que la Communauté d’agglomération ne dispose pas de la compétence voirie dans les zones
agglomérées, les communes restantes compétentes pour la création, la gestion et I'entretien des voies sur ces
zones ;

Considérant que dans le cadre du schéma cyclable fixé par la Communauté d’agglomération certaines portions
d’aménagements cyclables traverseront la commune et/ou desserviront un équipement d’'intérét communautaire ;

Considérant que par conséquent, la commune souhaite transférer de maniére temporaire sa maitrise d’'ouvrage a la
Communauté d’agglomération afin d’instaurer une maitrise d’ouvrage unique pour 'ensemble de l'opération, gage
d’efficacité et de cohérence.

La présente convention a pour objet de fixer :

- les conditions dans lesquelles s’effectuera le transfert temporaire de maitrise d’'ouvrage de la Commune a la
Communauté d’Agglomération,

- les droits et obligations de chacune des parties.

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :



| - CONDITIONS GENERALES

ARTICLE 1 - OBJET DE LA MISSION - PROGRAMME DE L’OPERATION - ENVELOPPE FINANCIERE

1.1 Objet de la mission

En application de la loi 3DS n°2022-217 du 21 février 2022 qui a étendu le champ de possibilité du transfert de
maitrise d’ouvrage, au jour de signature de la présente convention, la Commune transfére temporairement a la
Communauté d’Agglomération I'exercice des attributions de la maitrise d’ouvrage pour la réalisation de travaux de
réalisation de voies cyclables sur la Commune.

Le transfert temporaire de maitrise d’ouvrage portera exclusivement sur les aménagements relevant des axes
intercommunaux (dans et hors zones agglomérées) et ceux relevant des axes de desserte spécifique du maillage
communal (équipements communautaires, aires de covoiturage, pdles économiques majeurs, colleges, lycées,
gare) ne s’inscrivant pas dans un projet global daménagement d’espace public communal.

1.2 Programme de I'opération

Le programme consiste a réaliser, conformément au schéma directeur cyclable communautaire de la Communauté
d’Agglomération, les aménagements cyclables tels que décrits dans la carte en annexe 1.

La réalisation de ce programme devra respecter I'enveloppe financiere définie a I'article 1.3 ci-dessous.

1.3 Enveloppe financiére

Le montant prévisionnel global de 'opération est estimé a 658 000€ HT (détail en annexe 2) et il comprend :

e la programmation et la coordination des travaux,

e l|a maitrise d’ceuvre des travaux,

¢ les études diverses préalables : sondages, plans topographiques, ...

¢ le colt des travaux de construction des ouvrages

¢ les taxes et droits divers susceptibles d’étre dus au titre du présent projet, a I'exception de la TVA,

¢ le colt du contréle technique, de coordination de sécurité dont le colt est lié a la réalisation de I'investissement,

La répartition financiére est définie comme illustré, a savoir :

La répartition financiere sera la suivante :
Prestations prises en charge par la Communauté d’Agglomération subventions déduites :
- 80% de la programmation et de la coordination des travaux,
- 80% de la maitrise d’ceuvre de 'ensemble des travaux,
- 80% des études diverses préalables (sondages, plans topographiques, etc.), le contrbéle technique, la
coordination de sécurité,
= 80% des travaux de réalisation des voies cyclables hors aménagements de sécurisation en zone agglomérée
et changements de priorité (pouvoir de police du maire)

e Prestations prises en charge par la Commune subventions déduites :

- 20% de la programmation et de la coordination des travaux,

- 20% de la maitrise d’ceuvre de I'ensemble des travaux,

- 20% des études diverses préalables (sondages, plans topographiques, etc.), le contréle technique, la
coordination de sécurité,

= 20% des travaux de réalisation des voies cyclables hors aménagements de sécurisation en zone agglomérée
et changements de priorité (pouvoir de police du maire)

= 100% des aménagements de sécurisation en zone agglomérée et changements de priorité (pouvoir de police
du maire)

ARTICLE 2 - MissIONS DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION

La Communauté d’Agglomération assurera toutes les taches liées aux études, a la réalisation des travaux et a leurs
réceptions en qualité de Maitre d'Ouvrage Unique en vertu de la présente.

Elle assurera notamment :
- La programmation et la coordination des travaux,



- La maitrise d’ceuvre des travaux,

- Les études diverses préalables : sondages, plans topographiques, ...

- Les démarches administratives de type autorisation de voirie,

- La définition des conditions administratives selon lesquelles I'ouvrage sera réalisé et notamment le choix du
mode de consultation,

- Lélaboration des marchés publics de travaux et leur suivi,

- Le suivi et contrdle de la bonne exécution des travaux,

- La préparation des dossiers destinés aux autorités administratives et au suivi financier,

- Linformation réguliére de la commune, en phase projet et en phase de réalisation des travaux,

- La convocation du représentant de la Commune aux différentes réunions de chantier ainsi qu’a la réunion
de réception de travaux,

- Lenvoi a la Commune des comptes rendus des réunions de chantier.

ARTICLE 3 - RESPONSABILITE PENDANT LES TRAVAUX

Les chantiers seront sous la responsabilité de la Communauté d’Agglomération dans le cadre des contrats passés
pour la maftrise d’'ouvrage.

ARTICLE 4 - DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention de transfert de Maitrise d’'Ouvrage entrera en vigueur conformément aux dispositions de
l'article 15.

La convention de transfert de maitrise d’'ouvrage prendra fin a 'achévement des missions définies a l'article 2
ci-dessus, aprés notification et signature du Décompte Général et Définitif (D.G.D) par la Communauté
d’agglomération, postérieurement a la réception sans réserve ou éventuellement apres levée des réserves, a l'issue
de la période de parfait achévement.

La Communauté d’agglomération ne pourra étre tenue responsable des retards qui n’auraient pas pour cause sa
faute personnelle et caractérisée.

ARTICLE 5 - RESILIATION

5.1 Résiliation aux torts de la Communauté d’agglomération

Dans le cas ou la Communauté d’agglomération n’exécuterait pas I'une des obligations résultant pour elle de la
présente convention et dans un délai d’'un 1 mois aprés mise en demeure par lettre recommandée avec avis de
réception restée infructueuse, la Commune pourra résilier la convention.

Toutefois, aucune pénalité ne pourra étre exigée auprés de la Communauté d’agglomération conformément a l'article
2422-7 du code de la commande publique en cas de méconnaissance de ses obligations, établies par la présente.

5.2 Résiliation aux torts de la Commune

Dans le cas ou la Commune ne respecterait pas ses obligations, la Communauté d’agglomération, aprés mise en
demeure par lettre recommandée avec avis de réception restée infructueuse au terme d’un délai d’'un 1 mois, pourra
résilier la présente convention.

Toutefois, aucune pénalité ne pourra étre exigée auprés de la Commune conformément a l'article 2422-7 du code
de la commande publique en cas de méconnaissance de ses obligations, établies par la présente.

5.3 Résiliation a I'initiative de I'une ou l'autre des parties

Dans le cas de non-obtention des autorisations visées a l'article 2 pour une cause ne relevant d’aucune des parties,
la résiliation peut intervenir a l'initiative de I'une ou l'autre des parties.

Dans ce cas, la résiliation ne peut prendre effet que 3 mois aprés notification de la décision de résiliation. Il est
procédé immédiatement a un constat contradictoire des prestations effectuées et des travaux réalisés.

Le constat contradictoire fait I'objet d’'un procés-verbal réalisé par huissier qui précise, en outre, les mesures
conservatoires que la Communauté d’agglomération doit prendre pour assurer la conservation et la sécurité des
prestations et travaux exécutés. Il indique enfin le délai pour lequel la Communauté d’agglomération devra remettre
I'ensemble des dossiers a la Commune.



En cas de résiliation, la Commune sera substituée de plein droit dans les droits, actions et obligations de la
Communauté d’agglomération a I'égard des tiers. Les contrats passés par la Communauté d’agglomération devront
prévoir cette possibilité de substitution.

Il - REALISATION DES TRAVAUX

ARTICLE 6 - MODALITES DE PASSATIONS DES MARCHES

La Communauté d’agglomération procédera a la passation des marchés publics et leur attribution aux entreprises
dans le cadre d’'une procédure de mise en concurrence et du respect des dispositions du code des marchés publics
et selon les procédures internes en vigueur au sein de la Communauté d’agglomération.

Le choix des entreprises sera de la responsabilité de la Commission d’appel doffre de la Communauté
d’agglomération et soumis a décision du Président de la Communauté d’agglomération.

S’il apparait que les prix des candidats retenus entrainent un dépassement de la part de I'enveloppe financiere
prévisionnelle fixée dans la présente convention, la Communauté d’agglomération en informera la Commune. Cette
derniére devra lui donner son accord pour la signature des marchés et 'augmentation de I'enveloppe prévisionnelle.
Cet accord est subordonné a la passation d’un avenant a la présente convention.

Cette méme procédure sera appliquée en cas d’avenant en cours de travaux.

La Communauté d’agglomération avisera les candidats non retenus et procédera a la mise au point du marché, a
son établissement et a sa signature.

Le marché devra indiquer que la Communauté d’agglomération a la qualité de maftre d’ouvrage unique au titre de la
mission qui lui est confiée par les présentes, conformément aux dispositions de la loi MOP.

ARTICLE 7 - EXECUTION DES TRAVAUX

La Communauté d’agglomération assure, le contréle des travaux et leur parfait achévement.

Elle assure a ce titre une mission de coordination administrative générale. Il lui appartient d’établir ou faire établir
sous son contrble, quelles que soient les méthodes de planification retenues, le calendrier d’exécution des divers
ouvrages.

La Commune aura la possibilité d’accéder au chantier autant que de besoin lors des différentes phases de la
réalisation des travaux.

Aprés achévement des travaux, il sera procédé par la Communauté d’agglomération, en présence des représentants
de la Commune diment convoqués, a la réception des travaux contradictoirement avec les entreprises.

La commune sera appelée a formuler, s’il y a lieu, ses observations sur les travaux exécutés a la Communauté
d’agglomération uniquement, et la Communauté d’agglomération doit mettre en ceuvre les moyens nécessaires pour
y donner satisfaction dés lors que les observations restent conformes aux prescriptions du Dossier de Consultation
des Entreprises.

A la réception des travaux, la Communauté d’agglomération fournira a la Commune 'ensemble des détails des
ouvrages exécutés et plan de récolement.

ARTICLE 8 - CONSTAT DE L’ACHEVEMENT DU TRANSFERT DE MAITRISE D’OUVRAGE

Si la réception des travaux intervient sans réserve, une copie de la notification sera faite et transmise a la Commune.
Cette réception vaudra constatation de I'achévement de la mission technique de la Communauté d’agglomération
pour les travaux regus et transfert des ouvrages a la Commune.

Si la réception des travaux est assortie de réserves, la Communauté d’agglomération notifiera a la Commune le
procés-verbal de levée desdites réserves.

Dans le mois qui suit la notification dudit procés-verbal, la Communauté d’agglomération notifiera a la Commune la
constatation de I'achévement de sa mission technique au jour du procés-verbal. Cette constatation sera réputée
acquise a défaut de réponse de la Commune dans ce délai d'un mois.



ARTICLE 9 - RESPONSABILITE, GARANTIE ET ASSURANCES

Au titre de sa mission de maitrise d'ouvrage, la Communauté d’agglomération devra assumer a I'égard de la
Commune, les responsabilités découlant de la loi du 12 juillet 1985 (loi MOP) et du Code de la commande publique

La Communauté d’agglomération assumera ainsi toute responsabilité en cas d'accidents ou dommages de toute
nature causé aux tiers, aux usagers et/ou a tout intervenant au cours de I'exécution des travaux dont elle assure la
maitrise d'ouvrage, et ce jusqu'a la remise de ces ouvrages.

Excepté pour la garantie de parfait achévement que la Communauté d’agglomération activera a la demande de la
Commune, l'ensemble des garanties et assurances contractées par la Communauté d’agglomération sera
intégralement transféré a la Commune a compter de la réception des travaux, qu’en I'absence de réserves et, si
réserves il y a, qu'aprés levée de I'ensemble des dites réserves faites d'un commun accord entre maitres d'ouvrage
concernés.

ARTICLE 10 - ACTIONS EN JUSTICE

10.1 Action en justice jusqu’au terme du délai de garantie de parfait achévement

En sa qualité de Maitre d’Ouvrage unique pour 'ensemble de 'opération, la Communauté d’agglomération est
compétente pour mener toute action en justice jusqu’a 'achévement du délai de garantie de parfait achévement
visé a l'article 9 ci-dessus.

10.2 Action en justice postérieure au constat d’achévement du transfert de maitrise d’ouvrage

Aprés le constat d’achévement du transfert de la maitrise d’ouvrage visé a l'article 8, chaque Maitre d’Ouvrage
retrouve sa compétence pour agir en justice.

En cas de contentieux, les deux maitres d’ouvrage s’efforceront de désigner le cas échéant, dans le respect des
régles de la commande publique, un conseil juridique commun.

ARTICLE 11 - DETERMINATION DU COUT PREVISIONNEL ET DEFINITIF DES OUVRAGES

Le montant prévisionnel de I'opération est estimé au stade PRO a 658 000 € HT.

Conformément aux répartitions de prises en charges mentionnées a l'article 1.3 et aux annexe 1 et 2 :
- Le co(t final pour la Communauté d’agglomération est estimé a 110 400 € HT.
- Le codt final pour la Commune est estimé a 27 600 € HT.

Un avenant a la présente convention devra étre conclu avant tout commencement de travaux engendrant un
dépassement du montant prévisionnel a la charge de la Commune ou de la Communauté d’agglomération.

Les codts définitifs des travaux sont ceux qui ressortiront du décompte définitif du marché passé par la Communauté
d’agglomération pour la réalisation des travaux objets de la présente convention.

ARTICLE 12 - REMISE DES OUVRAGES

La Commune s’engage a recevoir les ouvrages réalisés par la Communauté d’agglomération et désignés a l'article
1 de la présente convention.

La remise aura lieu dés la réception sans réserve des travaux par la Communauté d’agglomération, sous réserve du
respect des obligations envers la Commune sur les opérations objet de la présente convention.

Le transfert de garde rétablit les maitres d'ouvrages dans leurs compétences respectives sur les ouvrages
concerneés.

Il - DISPOSITIONS FINANCIERES

ARTICLE 13 - MODALITES DE REGLEMENT DES SOMMES DUES A LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PAR LA COMMUNE

13.1 Rémunération du Maitre d’'Ouvrage Unigue




La Communauté d’agglomération ne percevra aucune rémunération au titre de la présente convention de transfert
de maitrise d’ouvrage.

13.2 Remboursement des travaux au Maitre d’Ouvrage Unique

La Communauté d’agglomération supportera seule et directement l'intégralité des dépenses et des recettes
(subventions et FCTVA) liées a I'objet de la présente convention.

La Commune remboursera a la Communauté d’agglomération la totalité des sommes hors taxes effectivement
payées par cette derniére pour la réalisation des travaux liés a sa compétence telles que définies a I'article 1.3.

Le remboursement des sommes dues par la Commune a la Communauté d’agglomération, Maitre d’ouvrage unique,
interviendra par appels de fonds selon I'échéancier suivant :

- 50% du montant prévisionnel de la participation communale, a 'engagement du démarrage des travaux,
sur présentation de I'ordre de service de démarrage des travaux par la Communauté d’agglomération ;

- 50% du montant définitif de la participation communale, a la réception et a 'achévement des travaux, sur
présentation par la Communauté d’agglomération a la Commune du Décompte Général et Définitif des Travaux
DGD) et d'un état comptable visé par le Trésorier accompagné des piéces justificatives prévues par la
réglementation, justifiant du service fait.

Les deux appels de fonds donneront lieu a I'émission d’un titre de recette établi par la Communauté d’agglomération,
selon les modalités comptables en vigueur. Le cas échéant, une régularisation financiere pourra étre opérée lors du
solde final, au regard du montant réel des dépenses exécutées et de la participation effectivement par la Commune.

13.3 : Mobilisation de subventions sur 'opération

Les subventions susceptibles d’étre octroyées sur I'opération déléguée seront sollicitées et encaissées directement
par la Communauté d’agglomération en tant que maitre d’ouvrage unique de I'opération.

ARTICLE 14 - REGLEMENT DES LITIGES ENTRE LES PARTIES

En cas de difficultés sur l'interprétation ou I'exécution du présent contrat, les parties s’efforceront de résoudre leur
différend a lI'amiable. En cas de désaccord persistant, celui-ci sera porté devant le Tribunal Administratif de
TOULOUSE - 68 Rue Raymond IV 31000 Toulouse

ARTICLE 15 - ENTREE EN VIGUEUR

La présente convention prendra effet aprés transmission au représentant de I'Etat des délibérations du Conseil
municipal et du Conseil communautaire et de la présente convention diment signée.

Fait a Técou, le

Pour la Commune Pour la Communauté d’agglomération
Bon pour transfert de Maitrise d’Ouvrage Bon pour acceptation de transfert de Maitrise d’Ouvrage
Le Maire Le Président de la Communauté d’Agglomération

Richard ANGOSTO Christophe GOURMANEL



ANNEXE 1

Tracé de I'axe cyclable Graulhet - Briatexte
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ANNEXE 2

Plan de financement a ce stade des études

Dépenses ‘ Colt € H.T. |Recettes Montant Taux
TRAVAUX
Acquisitions foncieres 10 000,00 Etat (Fonds verts) 136 500,00 |21%
Création d’'un aménagement cyclable 640 000,00 |Région (Plan régional vélo) 39 000,00 6%
Dé t T Pl
Suivi des travaux 8 000,00 véelz?rteme” du Tarn (Plan | 514 500,00 |53%
TOTAL SUBVENTIONS (sur
TOTAL TRAVAUX P 2 )y
(0] ) 658 000,00 650 000€ éligibles) 520 000,00
DEPENSES ELIGIBLES AUX SUBVENTIONS 650 000,00 |Autofinancement 138 000,00 |20%
Dont commune Briatexte (20%) |27 600,00
Dont agglomération (80%) | 110 400,00
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